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Denominacion/Motivo

CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CREMATORIO

" ECOLOGICO Y COLUMBARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CAJAMARCA

NECESIDAD DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE CONTAR CON UN PROFESIONAL DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL O

Justificacion : ARQUITECTURA - CONSULTOR PARA LA ACTUALIZACION Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL
CREMATORIO ECOLOGICO Y COLUMBARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CAJAMARCA
|Referencia/Registro Tramite
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Codigo Descripcion/Términos de Referencia Clasificador /' Cantidad Unidad Medida
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE CREMATORIO Y COLUMBARIO DE LA syf bl / ’ i
TERMINOS DE REFERENCIA : |SE ADJUNTAN TDRs
ILUGAR DE PRESTACION SERA EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SEGUN TDRs
En caso de refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones —nlratactc’m, se aplicara al PROVEEDOR una penalidad por cada dia de retraso, hasta
DENALIDAD: ~ |el (10%) de la orden o de ser el caso del item que debid ejecutar; €asos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de la siguiente forma:

acciones legales que correspondan
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@ SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CAJAMARCA
Sociedad de

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Cajamarca “ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE PERSONA NATURAL O JURIDICA,
INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
“CONSTRUCCION DEL CREMATORIO ECOLOGICO Y COLUMBARIO DE LA SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA CAJAMARCA”

A. ANTECEDENTES:

La Sociedad de Beneficencia de Cajamarca, a través del Cementerio General de Cajamarca,
durante afios ha venido ofreciendo servicios funerarios para la disposicion final de los restos
mortuorios de la poblacién, asi mismo como una implementacién se propone la
construccion de un Crematorio Ecolégico y Columbario, los cuales contaran con
caracteristicas ecoldgicas, generando asi conciencia ambiental y ofreciendo una nueva
alternativa en la prestacidn de servicios funerarios para todo el @mbito nacional.

Asi mismo teniendo el expediente fisico del proyecto denominado: “Construcciéon de
crematorio, columbario, saldn velatorio y capilla en el Cementerio General de Cajamarca”
que data del afio 2020, es necesario la actualizacidn total del mismo en base a la propuesta
seleccionada para ejecucidn (costos, planos, estudios, tecnologias en construccion, etc) de
dicho expediente el cual comprende tinicamente Crematorio Ecoldgico y Columbario.

B. OBIJETO DEL SERVICIO:

Contratar los servicios de una Persona Natural o Juridica, Ingeniero Civil y/o Arquitecto para
la actualizacion y Elaboracién del Expediente Técnico: “CONSTRUCCION DEL CREMATORIO
ECOLOGICO Y COLUMBARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CAJAMARCA”.

Tabla N°01. Lista de Expediente Técnico a realizar

N° NOMBRE DEL ENTREGABLE

01 | Elaboracion del Expediente Técnico: “Construccion del crematorio
ecoldgico y columbario de la Sociedad de Beneficencia Cajamarca”.
1.1 Crematorio Ecoldgico

1.2 Columbario

C. ENTIDAD CONTRATANTE
Sociedad de Beneficencia de Cajamarca (SBC)

D. MARCO LEGAL
Ley N2 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios
- Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicio Funerarios, Decreto Supremo N2 93-94-5A
Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Legislativo N° 295, Cddigo Civil.

E. REQUISITOS
Para cumplir con el Objeto del Contrato, se debera cumplir con los siguientes requisitos:

Sociedad de Beneficencia de Cajamarca
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CAJAMARCA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto, Colegiado y Habilitado para ejercer la
profesion: Se acreditara con copia Asimple del titulo profesional y copia simple del
certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo colegio profesional.

Tener disponibilidad para ejecutar el servicio bajo las condiciones estipuladas en los
presentes Términos de Referencia y durante el tiempo que se extienda el servicio;
asimismo debe contar con equipo de computo personal, implementado con software de
ingenieria, presupuesto y programacion de obra, necesario para la prestacion del servicio.
Se acreditara con la presentacién de Declaracion Jurada simple.

Experiencia Profesional: Tres afios (3) como minimo, contados a partir de la colegiatura;
acreditado con copia del certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo
colegio profesional.

Experiencia especifica: Un afio (1) como consultor en la elaboracién de expedientes
técnicos de obra, servicios funerarios o afines.

La experiencia profesional y especifica, se acreditara con: i) copia simple de constancias
o certificados de trabajo emitido por empresa o entidad publica o privada del ambito
nacional, (ii) copia simple de contratos u érdenes de servicios y su respectiva
conformidad , o constancia de prestacion; o (iii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago, en los cuales se precisen las responsabilidades antes sefialadas.
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y
afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
Para validar la experiencia requerida, en caso de servicios o estudios ejecutados en
forma paralela o que se traslapen, no se considerara el traslape.

Tener conocimiento en el uso y manejo de software para disefio de arquitectura,
ingenierfa, costos y programacion de obras, etc, lo cual debe acreditar con la
presentacion de los certificados correspondientes de haber llevado cursos de
capacitacion en los siguientes programas:

v" AutoCAD o Civil 3D, Autodesk REVIT u otros de la especialidad.
v' §10 Costos y Presupuestos

v" Ms PROJECT

v" ARGIS 10.5

v" Microsoft Office

F. PLAN DE TRABAIJO:
El Consultor, en base a los presentes TDR, presentara al dia siguiente posterior a la firma del

contrato u orden ser servicio, su Plan de Trabajo que debe contener la siguiente informacion
y documentacion:

Metas y objetivos a alcanzar.
Recursos necesarios: personal, materiales, equipos.
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@ SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CAJAMARCA
Sociedad de

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

Cajamarca “ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

- Programaciéon de actividades, diferenciando las etapas de campo y de gabinete,
conforme al Plazo de Ejecucion del Servicio.

G. GARANTIA DEL SERVICIO — PLAZO DE RESPONSABILIDAD

EL Consultor es responsable por la calidad del servicio ofrecido y por los errores, deficiencias
o vicios ocultos, lo cual podra ser reclamado durante un plazo de siete (7) afios después de
la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos se someterdn a conciliacién y/o
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computara a partir de la resolucién de
N\ aprobacién del expediente técnico hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento
:~ del plazo de responsabilidad del Consultor indicado en el parrafo anterior.

. NORMA TECNICA

- Reglamento Nacional de Edificaciones RNE vigente.

- Reglamentos y Normas Técnicas vigentes en el ambito nacional, para proyectos/obras
de infraestructura segun el Sector al que corresponda el proyecto.

- Norma Técnica NT E.050 del RNE vigente.

- Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas”
aprobadas mediante Resolucion Directoral N2 073-2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04
de mayo del 2010.

- Cddigo Nacional de Electricidad.

I. PRESTACIONES Y ALCANCES DEL PROYECTO
El servicio tiene como alcance la Elaboracion del Expediente Técnico de acuerdo a la
normativa técnica vigente y a los avances tecnoldgicos y arquitectonicos en la construccion,
el Consultor podra ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlo siendo responsable en
general por la calidad técnica del servicio.
El consultor para elaborar el estudio deberd tener en cuenta los LINEAMIENTOS especificos
que brinda la GUIA DE ORIENTACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE
PROYECTOS.
El consultor ejecutara las siguientes prestaciones:

- Realizar las investigaciones necesarias y proponer minimo 3 propuestas video render 3D
previas a la elaboracion del expediente técnico, la cual tendra la aprobacion de la SBC.

- Evaluar y seleccionar las actividades, priorizando aquellas que contribuyan en alcanzar
el objetivo del servicio.

. Para el disefio se utilizaran programas de cémputo de ingenieria y/o arquitectura
“software” conforme a las nuevas tecnologias. Estos programas deben producir archivos
capaces de ser importados y reproducidos.

- Se entregara en archivos digitales editables toda la informacién correspondiente al

expediente técnico.

Sociedad de Beneficencia de Cajamarca
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Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual
y en lo analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el
debido respaldo.

El Consultor serda responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en
cumplimiento de los presentes términos de referencia.

J.  ENTREGABLES

Todos los entregables se presentaran en version escrita (impresos) y en version digital
Inicialmente, para la revisién de un entregable éste se presentard en UN (1) ORIGINAL
(impreso + digital). Después de la revision y subsanacion de observaciones, para emitir
su informe de conformidad o aprobacién respectiva, el area usuaria solicitard UN (1)
ORIGINAL con UNA (1) COPIA para el caso de los entregables de Avance, y UN (1)
ORIGINAL con DOS (2) COPIAS en el caso del entregable final (Expediente técnico). La
presentacion de un entregable es vélida, unicamente si se ha presentado el entregable
anterior; caso contrario la Direccion Administrativa de Infraestructura lo dara como no
presentado.

Cada entregable se presentarad con un Informe, el cual estard conformado por los
respectivos Informes de cada Especialista del equipo técnico del Consultor (personal
clave). En caso de incumplimiento se considera al entregable como no presentado y esta
sujeto a la aplicacion de la penalidad por mora.

El entregable final-Expediente Técnico constituye el Unico entregable que satisface la
necesidad de la Entidad. El atraso injustificado en la presentacion o la subsanacion de
observaciones del entregable final esta sujeto a la aplicacién de penalidad por mora.

La reincidencia o cuando no se levantan a cabalidad las observaciones a la primera
presentacion del entregable, se considera como incumplimiento; en estos casos el plazo
adicional que se otorgue para subsanar sera contabilizado para la aplicacion de la
penalidad por mora.

Los plazos de revisién se cuentan a partir del dia siguiente de la presentacion o recepcion
del entregable al area de infraestructura.

Para la presentacion de los expedientes, se ha identificado dos partes relevantes:

Ne

ENTREGABLE/ DESCRIPCION PLAZO

Presentacion de propuestas: Alos 15 d.c. del inicio
Se deberd presentar minimo 3 propuestas arquitecténicas previas | del plazo dado para
a la elaboracion del expediente técnico (Video recorrido Render | la  ejecucion  del
3D), para la construccién del crematorio ecolégico y columbario servicio.

el mismo que contendrd las propuestas de ubicacién para la
construccion del mismo, el cual estard sujeto a la disposicion de
bienes inmuebles de la Sociedad de Beneficencia Cajamarca.

Sociedad de Beneficencia de Cajamarca
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CAJAMARCA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

Cafamarca “ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
R Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”
1 Informe de Avance N2 1: A los 15 d.c. de la
- Resumen Ejecutivo conformidad y
- Memoria Descriptiva aprobacion de la
- Memoria de Calculo propuesta
Memoria de calculo de estructuras seleccionada por la
Memoria de célculo de arquitectura SBC.
Memoria de calculo de instalaciones eléctricas y
sanitarias
- Especificaciones Técnicas
- Manual de horno crematorio
- Estudio de topografia
2 Informe de Avance N2 2: A los 25 d.c. de la
- Planilla de metrados conformidad del
- Presupuesto de obra Informe de Avance
- Desagregados N° 01
Desagregado de gastos generales
Desagregado de supervision
Operacién y mantenimiento
- Analisis de precios unitarios
- Relacion de insumos
- Cronogramas
Cronograma valorizado
Cronograma de materiales
- Programacion de obra
- Estimacion de flete
- Registro fotografico
- Anexos
Impacto Ambiental
Estudio de Suelos
Disefio de Mezclas
Gestion de Riesgos en la Planificacién de Obra
Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), etc
- Planos
3 Informe Final - Expediente Técnico A los 05 d.c. de la
conformidad del
Informe de Avance
N° 02
TOTAL = 60 Dias
Calendario

Sociedad de Beneficencia de Cajamarca
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CAJAMARCA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

K. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La Conformidad del Servicio sera otorgada por el drea usuaria una vez que el Consultor
presente el informe de aprobacién por la elaboracion del Expediente Técnico (con
entregables), esta conformidad serd realizada por la Direccién Administrativa de

Infraestructura y drea usuaria con un Informe de Conformidad de Servicio.
El procedimiento para obtener la conformidad del servicio sera el siguiente:

Una vez que el consultor presente a la entidad el entregable correspondiente, la
Direccion Administrativa de Infraestructura, revisara en un plazo maximo de quince (15)
dias calendarios, una vez recepcionado en la oficina de infraestructura.

Si el drea usuaria plantea observaciones al expediente, debera comunicar al consultor
para que las subsane en un plazo prudencial, en funcion de la complejidad. Dicho plazo
no podra ser menor de dos (2d.c.) ni mayor (10 d.c.) dias calendario contados a partir
de la recepcion de las observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple a cabalidad con la subsanacion, la
Entidad le aplicara la penalidad por cada dia de atrasoy de ser el caso dara por resuelto
el contrato y/ orden de servicio.

L. CARACTERISTICAS DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

1.

2.

3.

ORDEN DE LA DOCUMENTACION Y SEPARADORES:

El contenido del expediente del presente TDR no es limitativo, pues el Consultor, debera
ampliarlos o profundizarlos, teniendo en cuenta guia de orientacién para elaboracion
de expedientes técnicos de proyectos. Asimismo, se debera considerar un separador
por cada titulo indicado.

FOLIACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico debera presentarse debidamente foliado en todas sus hojas,
incluido los separadores. Para efectos de la foliacién, se tendrd en cuenta que la
numeracion se iniciard desde la Ultima hoja de manera que la primera hoja tenga la
cantidad de folios totales.

FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
¢ [ndice enumerado
e Resumen Ejecutivo
e Memoria Descriptiva
e Memoria de Calculo
o Memoria de cdlculo de estructuras
o Memoria de célculo de arquitectura
o Memoria de calculo de instalaciones eléctricas y sanitarias

Especificaciones Técnicas
e Manual de horno crematorio
e Estudio de topografia
VOLUMEN I

sociedad de Beneficencia de Cajamarca
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CAJAMARCA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
¥ DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

e Planilla de metrados
e Presupuesto de obra
e Desagregados
o Desagregado de gastos generales
o Desagregado de supervision
o Operacion y mantenimiento
e Analisis de precios unitarios
e Relacion de insumos
e Cronogramas
o Cronograma valorizado
o Cronograma de materiales
e Programacién de obra
e Estimacion de flete
e Registro fotografico
e Anexos
o Impacto Ambiental
o Estudio de Suelos
o Disefio de Mezclas
o Gestion de Riesgos en la Planificacion de Obra
o Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST)
Planos por especialidad

VOLUMEN IV

Versién digital: Debe contener el Expediente Técnico completo ordenado en carpetas
igual que la versién escrita. Los archivos deben estar completos en su formato o
software original totalmente editables sin claves ni restricciones, en caso contrario se
adjuntara una memoria explicativa indicando la manera de restituirlos.

Se utilizaran los formatos MS WORD para Textos, MS EXCEL para Hojas de Célculo, MS
PROJECT para Programacion, CAD y CAD-3D para Planos (Civil, Revit, AutoCAD,), 10
para Costos y Presupuesto, SAP2000 y ETABs para disefio Estructural, etc.

Se presentara la data o base de datos de los programas de disefio y calculo de
estructuras, del presupuesto, del levantamiento topogréfico y otros componentes del
ET, utilizados en el desarrollo y disefio del expediente técnico, los cuales deben estar
disponibles sin claves ni restricciones a fin de que puedan ser restituidos cuando la
entidad lo considere necesario.

USB - del Expediente Técnico Aprobado Digitalizado, contiene la version digital original
y (extension PDF) del escaneado del Expediente Técnico impreso debidamente sellado
y firmado por el Consultor y Especialistas responsables de su elaboracion.

. CONTENIDO MINIMO POR ESPECIALIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO:

A fin de tener mayor objetividad en lo sefialado anteriormente, en el desarrollo del
contenido de los items, del presente acapite, se esta indicando los posibles casos y
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CAJAMARCA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

normas que precisan o exoneran la presentacion o realizacion de tramites, estudios,
segun corresponda a la naturaleza del proyecto.

1. ESTUDIOS DE INGENIERIA

3.1 Estudio de Topografia

3.2 Estudio de Mecanica de Suelos (EMS)

3.3 Evaluacién de Riesgos de Desastre (EVAR)

3.4 Estudios Complementarios:
- Impacto Ambiental
- Normas para el estudio de Impacto Ambiental
- Depdsitos de Material Excedente (DME)

2. ESPECIALIDADES
4.1 ARQUITECTURA

- La propuesta de Arquitectura sera elaborado y firmado por el especialista del
Equipo Técnico del Consultor, incluyendo los temas de Evacuacion y Sefialética;
se hara en coordinacién con los profesionales de las diferentes especialidades
que involucra el proyecto, para obtener el disefio y la distribucion definitiva
acorde al uso y la necesidad real y a la propuesta seleccionada por la SBC.

- El proyecto de Arquitectura sera desarrollado en 3D renderizado en video
formato MP4 o similar con una duracién minima de 5 minutos, debiendo
presentarse las vistas principales en la version impresa del Expediente Técnico.
El especialista de arquitectura, debera coordinar la ejecucion del estudio
topografico, para lo cual deberd preparar y firmar la documentacion necesaria
(expediente, memorias descriptivas, planos, etc).

4.1.1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA

- Memoria Descriptiva: Antecedentes. Objetivos. Alcances. Justificacion.
Normas utilizadas en la elaboracién del proyecto. Ubicacidn y tipo de terreno.
Dimensionamiento de ambientes. Descripcién del proyecto definitivo de
arquitectura. Programa Arquitectonico.

- Especificaciones Técnicas (Incluye partida evacuacion y sefialética, mobiliario
y equipamiento).

- Metrados (Incluye partida evacuacién y sefialética).

- Analisis de Costos y Precios Unitarios (Incluye partida evacuaciéon vy
sefalética).

- Presupuesto (CD, GG, UTI, IGV) - (Incluye partida evacuacién y sefialética).

- Relacidn de Insumos (Incluye partida evacuacion y sefalética).

- Archivo fotografico.

- Proyecto desarrollado en 3D rende rizado en video

Sociedad de Beneficencia de Cajamarca
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“ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
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MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

El desarrollo del componente Mobiliario y Equipamiento estara a cargo del

Especialista en Arquitectura del equipo técnico del consultor (personal

clave). Se deberan formular las especificaciones técnicas del mobiliario y del

equipamiento de acuerdo a la normativa vigente y segun caracteristicas

actualizadas. Cada mobiliario o equipo debera identificarse con un cédigo

seguido de su respectiva nomenclatura.

El contenido del Expediente de Mobiliario y Equipamiento sera el siguiente:

v' Memoria descriptiva.

v Listado o relacién general y cantidad de mobiliario y equipo. Cada tipo
de mobiliario o equipo debe identificarse con un codigo.

v" Listado o relacién y cantidad de mobiliario y equipo por ambiente.

v'  Especificaciones Técnicas, por cada unidad o tipo de mobiliario y/o

equipo.
v Precios unitarios y Cotizaciones, por cada unidad o tipo de mobiliario y/o
equipo.
v" Presupuesto: Mobiliario (CD, GG, UTI, IGV).
v" Cronograma de adquisicion.
v Planos de distribucién y colocacién del mobiliario y/o equipo, en planta.
v Planos de detalles por cada unidad o tipo de mobiliario

El proyectista debe tener en cuenta que la fecha maxima del PRESUPUESTO Y
VALOR REFERENCIAL deberd ser de treinta dias de antigliedad con respecto a
la fecha de presentaciéon del Informe Final-Expediente Técnico. Asimismo, la
fecha maxima de las COTIZACIONES deberad ser de treinta dias de antigliedad
con respecto a la fecha del Presupuesto.

PLANOS
Ubicacion y Localizacion
Planos en Planta: Generales y de Distribucion
Cortes
Elevaciones
Servicios higiénicos: plantas, cortes, elevaciones y detalles. cuadros de
acabados.
Obras especiales o complementarias: plantas, cortes, elevaciones y detalles.
Puertas-ventanas-barandas.
Detalles carpinteria de madera.
Detalles carpinteria metalica.
Detalles de pisos, veredas, etc
Detalles de escaleras — rampas — gradas — techos.
Detalles de juntas de pisos, losas, muros, etc.
Detalles de tratamientos y/o acabados de areas interiores y exteriores,
jardineras, etc.
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4.1.4. EVACUACION Y SENALETICA
- El Plan de Evacuacion debe contener el estudio de las caracteristicas de la
edificacion, su ubicacion, accesos, instalaciones, equipamiento, capacidades
y vulnerabilidades, en base a lo cual se formulara el plan que deben seguir los
ocupantes para actuar y evacuar el edificio cuando se presente una

emergencia por sismo o incendio.

- Enel plan se cuidaré que la infraestructura existente a lo largo de la(s) Ruta(s)
de Evacuacion (punto/zona de origen, corredores de circulacion, zonas de
llegada), tenga(n) las condiciones de seguridad, resistencia, sefializacién
(sefialética), equipamiento de comunicacion y emergencia.

- El costo para implementar el Plan de Evacuacion (seguridad, sefialética,
equipamiento) serd incluido en el Presupuesto Directo de la obra.

4.1.3.1. CONTENIDO DEL PLAN DE EVACUACION Y SENALIZACION

1. Memoria

- Ubicacion: Emplazamiento, accesos.

- Descripcién Arquitectonica: Tipo de edificacion y uso, solucion
arquitectonica y consideraciones estructurales y constructivas.

- Vulnerabilidades.

- Evaluacion del Riesgo.

- Disposiciones de Emergencia/Caracteristicas de la Proteccion:
Relacionadas a la capacidad, relacionadas a los equipos de seguridad y
apoyo externo, relacionadas al personal.

- Estudio de Evacuacion: NUmero maximo de ocupantes, dimension de
ancho de salida y circulacion, rutas de evacuacién, zonas seguras
internas y externas, célculo del tiempo de evacuacion.

2. PLANO DE EVACUACION Y SENALETICA DEBE CONTENER:
- Rutas de escape/evacuacion e indicacién de salidas
- Zonas de seguridad internas y externas,
- Ubicacidon de alarmas y luces de emergencia,
- Ubicacidon de extintores, gabinetes contra incendio y elementos de
deteccion, - Ubicacién de equipos de primeros auxilios

4.2 ESTRUCTURAS
- El Proyecto de estructuras serd desarrollado y firmado por el especialista de
estructuras (Ingeniero Civil o Arquitecto) del Equipo Técnico del Consultor.
Comprende calculos estructurales para requerimientos sismicos y de cargas
considerando las Normas Técnicas de Estructuras y Disefio Sismorresistente
del Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como la Normativa del ACI,
ANSI, ASTM y Normas Técnicas vigentes en el pais. El Proyecto de Estructuras
serd desarrollado de acuerdo al sistema estructural a nivel de planos para

Sociedad de Beneficencia de Cajamarca
Jr. Tarapacd N°714 — 2do Piso — Cajamarca



% % SOCIEDAD DE BENEFICENCIA CAJAMARCA
Sociedad de

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

Cajamarca “ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
LIy Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

ejecucién de obra, memorias de disefio/calculo, etc. todo lo cual debe ser
compatible con el Proyecto de Arquitectura, para lo cual se debera tener en
cuenta lo siguiente:

- El Proyecto de Estructuras debe desarrollarse en coordinacién con los
profesionales de las otras especialidades involucrados en el proyecto, para
obtener el disefio y la distribucién definitiva de acuerdo al uso y la necesidad
real seglin la propuesta seleccionada por la SBC

- Se hara la estructuracion y pre dimensionamiento de la edificacion y sus
elementos estructurales (vigas y columnas).

- En el Presupuesto del Proyecto de Estructuras se debera considerar la partida
Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud. (Tomar como
referencia la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificacion y
Habilitaciones Urbanas).

4.2.1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS:
El contenido del proyecto de estructuras sera el siguiente:

- Memoria Descriptiva.

- Memoria de Calculo/Disefio, incluye el Pre dimensionamiento.
- Especificaciones Técnicas.

- Metrados.

- Analisis de Costos y Precios Unitarios.

- Presupuesto (CD, GG, UTI, IGV).

- Relacion de Insumos.

- Archivo fotografico

4.2.2. PLANOS DE ESTRUCTURAS:

- Explanaciones para plataformas de edificacion

- Trazado de ejes

- Perfiles longitudinales de los ejes principales.

- Cimentaciones general, incluye cuadro de columnas.

- Pérticos-vigas-columnas.

- Techos de losas aligeradas y/o macizas.

- Detalles estructurales generales.

- Detalles de albafiileria, encuentros, confinamientos, etc. (columnas — muros)

- Detalles estructurales de circulaciones horizontales (veredas).

- Detalles estructurales de sardineles, jardineras, juntas de pisos, rampas etc.

- Estructuras del techo y cobertura de losa deportiva - planta, cortes,
elevaciones, etc.

4.3. INSTALACIONES ELECTRICAS
La especialidad de instalaciones eléctricas comprende el desarrollo de los proyectos
de: instalaciones eléctricas (para iluminacion y fuerza).
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El disefio correspondera a las instalaciones que se efectiien al interior de la propiedad
a partir de la acometida hasta los puntos de utilizacion.

Se considera el abastecimiento de energia eléctrica del servicio publico, para
iluminacidon interior, salidas o tomas energia o fuerza (tomacorrientes vy
equipamiento especial). La red debe cubrir las demandas propias de las actividades
a desarrollarse en la nueva edificacion e instalaciones a construir.

El Proyectista debe establecer las necesidades de energia eléctrica y su alimentacién
correspondiente en los diferentes ambientes e instalaciones. El Calculo de
lluminacion necesaria se hara segun el uso de los diferentes ambientes y las
instalaciones, de acuerdo a las disposiciones del CNE y las Normas DGE relacionadas
a la iluminacién. Se recomienda considerar el uso de dispositivos y artefactos de
iluminacion LED a fin de coadyuvar en el ahorro de energia y en la conservacion del
medio ambiente.

Se determinara la potencia instalada y la maxima demanda de potencia que
requeriran las instalaciones proyectadas, asi como se hara el calculo de la caida de
tensién y alimentadores (Se presentara la memoria de calculo).

El presupuesto del proyecto debe incluir la partida para el suministro de energia
eléctrica, considerando el acondicionamiento de la red eléctrica desde el punto de
alimentacién de la red publica hasta el punto de suministro y conexién domiciliaria
del servicio (acometida aérea) e instalacién del medidor; si fuera necesario se podra
considerar la ampliacidon de la potencia de energia eléctrica o cambio del tipo de
servicio de monofasica a trifasica.

El desarrollo de la especialidad de Instalaciones Eléctricas se hara de acuerdo al RNE
Normas Técnicas para Obras de Suministro de Energia y Comunicaciones y Normas
Técnicas para Instalaciones Eléctricas y Mecanicas, asi como al Codigo Nacional de
Electricidad y las Normas DGE, las cuales son las siguientes: - RNE: Normas Técnicas
para Obras de Suministro de Energia y Comunicaciones. - RNE: Normas Técnicas para
Instalaciones Eléctricas y Mecdnicas. - Norma Técnica EM.020 Instalaciones de
Comunicacion, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Codigo Nacional de
Electricidad, vigente y modificatorias. - NFPA Asociacion Americana para la
proteccidon contra incendios (NEC).

4.3.1. CONTENIDO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
- Memoria Descriptiva.
- Memoria de Calculo/Disefio.
- Especificaciones Técnicas.
- Metrados.
- Analisis de Costos y Precios Unitarios.
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- Presupuesto (CD, GG, UTI, IGV).
Relacion de Insumos.
Archivo fotografico.

4.3.2. PLANOS:
RED DE ILUMINACION, TOMAS DE CORRIENTE, SALIDAS DE FUERZA
desarrollado por Médulos y Niveles. Indicando la ubicacion de los puntos de
alimentacién de la red publica.
- PLANO DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR con el trazo de la red eléctrica y
alimentadores a tableros y postes exteriores de alumbrado.
- DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLEROS, ESQUEMA DEL TABLERO GENERAL (T.G),
con el cdlculo justificativo de la mdxima demanda, célculo de caida de tension
y alimentadores.
Detalles constructivos, cajas de pase, postes de alumbrado exterior y otros.
- Sistema de pararrayo de ser el caso
- Sistema de puesta a tierra
Alumbrado especial: reflectores para iluminacion de fachada principal.
Alarmas contra incendios y alumbrado de emergencia.
- etc
De acuerdo a la magnitud y las instalaciones a construir, la Entidad podra requerir
la presentacion de otros planos y detalles.

INSTALACIONES SANITARIAS

El Proyecto de Instalaciones Sanitarias sera desarrollado y firmado por el especialista
del Equipo Técnico del Consultor. La especialidad de Instalaciones sanitarias
comprende el desarrollo del sistema de agua potable; sistema de desaglie y
ventilacidon por tuberias y/o sistema de tratamiento de aguas servidas; sistema de
evacuacion de aguas de lluvia.

4.4.1. SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE MEDIANTE TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO
O SERVICIO

Cuando se cuenta con un sistema de abastecimiento de agua y/o desaglie mediante

redes publicas, para desarrollar el proyecto del sistema de agua y/o desaglie.

4.4.2. SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL
- Recoleccidn y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo
- Dimensionamiento de cunetas aéreas y de piso.
- Montantes de evacuacion de agua pluvial.

4.4.3. CONTENIDO DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS:
- Memoria de Célculo/Disefio.
- Especificaciones Técnicas.
- Metrados.
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- Analisis de Costos y Precios Unitarios.
- Presupuesto (CD, GG, UTI, IGV).

- Relacion de Insumos.

- Archivo fotografico.

4.4.4. PLANOS:

- RED DE AGUA Y DESAGUE: Servicios higiénicos, cajas, montantes, etc. -
ISOMETRIA DE AGUA Y DESAGUE. - DRENAJE PLUVIAL EN PISO Y AEREO:
PLANTA - ISOMETRIA Y MONTANTES - DETALLES detallar las descargas
finales.

- PLANO DE LA RED SANITARIA EXTERIOR indicando la red de agua, red de
colectores de aguas pluviales y buzones, empalmes a la red publica de agua y
desagilie, puntos de descarga y niveles de descarga del drenaje pluvial, etc.
(Plano requerido para ubicar el punto de empalme de la conexién domiciliaria
al servicio publico. La magnitud y/o amplitud de la red exterior a levantar se
determinard durante la elaboracion del estudio).

El plazo para la ejecucion del servicio es de CINCUENTA'Y SEIS§ (56) DIAS CALENDARIOS, se

N. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO P
Qrden de Servicio, hasta

inicia a partir del siguiente dia de suscripcion del Contrato
culminar el Expediente Técnico.

0. COSTO DEL SERVICIO
El costo por el servicio sera acorde a los precios del mercado

P. FORMA DE PAGO

- El pago por el servicio, serd a suma alzada a todo costo, el cual incluye todos
los beneficios, leyes sociales e impuestos de ley.

- La SBC se obliga a pagar la contraprestacion del servicio del profesional en
soles, en forma mensual y/o de acuerdo a la orden de servicio.

- Posterior al otorgamiento de la conformidad y a la aprobacion por parte del
area usuaria y por parte de la entidad mediante Resolucion del Expediente
Técnico Final.

Q. ADELANTOS:
La Sociedad de Beneficencia Cajamarca no otorga adelantos.

. PENALIDADES APLICABLES:
1. PENALIDAD POR MORA:
Se incurre en mora durante el cumplimiento del servicio cuando de forma injustificada:

- El Consultor presenta el producto del servicio fuera del plazo establecido; el atraso se
contabiliza desde el dia siguiente del vencimiento del plazo de presentacion.

- El Consultor reincide en las mismas observaciones al ET, o las levanta de forma
incompleta, por lo cual debe utilizar mayor tiempo para subsanarlas a cabalidad. El
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tiempo que utilice para levantar observaciones por reincidencia se contabiliza desde el
dia siguiente de haberse notificado al Consultor hasta la presentacién del entregable a
conformidad del area usuaria.

N\ - Lamoraenel cumplimiento del servicio, dara lugar a la aplicacién de una penalidad por
' cada dia de atraso contabilizado segun lo indicado en los parrafos anteriores.

/ - El célculo de dicha penalidad diaria se hara de acuerdo a la formula establecida en el
numeral 6.5.2 Penalidades, aplicada sobre el plazo y el monto total del contrato vigente,
independientemente de la forma de pago pactada y demds prestaciones accesorias
consideradas en el contrato.

Penalidad diaria = 0.10 X Monto de la contratacion

F x Plazo en dias
Donde F:

e Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras F= 0.40
e Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
o Para bienes, servicios en general y consultorias F=0.25
o Paraobras F=0.15

- Elretraso justificado con conformidad, no da lugar a la aplicacion de penalidad ni al pago
de gastos generales de ningun tipo.

- Penalidad maxima, El monto maximo de la penalidad, por mora o de otras penalidades,
es del diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del item que debid
ejecutarse.

- Cuando se llegue a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo de otras penalidades, la Entidad podra resolver el contrato u Orden de Servicio.

S. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Durante el plazo de responsabilidad de EL CONSULTOR, la revisién, asi como la conformidad
y aprobacion del Expediente Técnico materia del servicio por parte del Area Usuaria de la
Entidad, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad técnica y/o administrativa por las
posibles fallas ocultas (vicios ocultos) no declarados y/o que por su dificultad no hayan
podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisién del mismo.
EL CONSULTOR no podra alegar a su favor que LA ENTIDAD (SBC), aceptd y aprobd el
Proyecto elaborado.

Los defectos u omisiones en las prestaciones materia del presente servicio, asi como la
responsabilidad por vicios ocultos sera reclamada por la Entidad por un plazo de siete (7)
afos después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

Cuando las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliacion
y/o arbitraje dicho plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por
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la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del supervisor y proyectista previsto en el contrato.

T. PROPIEDAD INTELECTUAL
La Sociedad de Beneficencia Cajamarca exclusivamente tendra todos los derechos de
propiedad intelectual, incluidos sin limitacion los derechos de autor respecto a los
productos o documentos y otros materiales que guardan relacion directa con la ejecucion
del servicio o que se hubieran creado o producido como consecuencia o en el curso de la
ejecucion del servicio.

Toda la documentacion generada durante la ejecucion del servicio constituira propiedad
de la Entidad y no podra ser utilizada para fines distintos a los de la elaboracion del
estudio, sin consentimiento escrito de la Entidad.

EL Consultor no podra utilizar el estudio, datos de campo y demds documentos fuente
entregados por la Entidad, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento
previo por escrito la Entidad (SBC).

U. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR

En caso EL CONSULTOR, de forma injustificada incumpla en la prestacion del servicio a su
cargo, la Entidad procedera a resolver el Contrato u Orden de Servicio, sin perjuicio de las
responsabilidades legales imputables a EL CONSULTOR en aplicacion del Cédigo Civil.

V. CONDICIONES ADICIONALES

- Encaso de necesidad de entregas parciales, planos, informes de avance o similares en
ninglin caso generaran costo o pago alguno por parte de La Entidad; menos audn en
caso de resolverse el contrato por causas imputables a EL CONSULTOR.

- La Sociedad de Beneficencia de Cajamarca se obliga a abonar la contraprestacién
econdmica convenida, en la forma y en la oportunidad establecida en los presentes
Términos de Referencia.

- La Sociedad de Beneficencia de Cajamarca, facilitarda informacién relacionada al
servicio materia del objeto de la presente contratacion.

W. CLAUSULA ANTICORRUPCION

- EI CONSULTOR, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato u Orden de Servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de
no cometerse actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente.

- Ademds, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; para adoptar medidas técnicas, organizativas apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.
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